

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9
工事名称 河崎枝線その1 1 工事
工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ200	頁0-0003 頁0-0052	建設物価2025年4月P302 貼付タイプ ヒューム管を見込んでいます。 契約後、塩ビ管に変更します。
2	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	頁0-0022 頁0-0026 頁0-0060 頁0-0068	建設物価2025年4月P794
3	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0022 頁0-0027 頁0-0060 頁0-0068	積算資料2025年4月P457
4	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0023	積算資料2025年4月P457
5	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0023	積算資料2025年4月P457
6	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0023	38,610円
7	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0023 頁0-0027 頁0-0061 頁0-0069	積算資料2025年4月P457
8	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0023 頁0-0027 頁0-0061 頁0-0069	28,890円
9	円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内	頁0-0024	建設物価推進工事用基礎価格表 2024P282と記載していますが、 2024P294で積算しています。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 9

工事名称 河崎枝線その1 1 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
10	円形覆工板整備料 φ 1500	頁0-0024 頁0-0028 頁0-0070	建設物価推進工事用基礎価格表 2024P282と記載していますが、 2024P294で積算しています。
11	円形覆工板賃料 φ 1500用 30日超え90日以内	頁0-0024 頁0-0070	建設物価推進工事用基礎価格表 2024P294
12	円形覆工板整備料 φ 2000	頁0-0025	建設物価推進工事用基礎価格表 2024P282と記載していますが、 2024P294で積算しています。
13	円形覆工板賃料 φ 1500用 30日以内	頁0-0028	建設物価推進工事用基礎価格表 2024P294
14	可とう継手 φ 150	頁0-0031 頁0-0047 頁0-0072	建設物価2025年4月P302 貼付タイプ ヒューム管を見込んで います。 契約後、塩ビ管に変更します。
15	ブロック，蓋，受枠等 H=2.43～2.57m T-25	頁0-0032	279,360円
16	小型マンホール鉄蓋 T-25	頁0-0033	72,000円
17	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0034 頁0-0075	22,500円
18	铸铁製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0034 頁0-0075	土木コスト情報2025年4月P283× 1.01
19	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0044	建設物価2025年4月P819
20	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0044 頁0-0083	建設物価2025年4月P819
21	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0086 頁0-0090 頁0-0092	建設物価2025年4月 P 378

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9

工事名称 河崎枝線その1 1 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
22	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0088	80,820円
23	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0089 頁0-0091 頁0-0093	2,499円
24	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0089 頁0-0091 頁0-0093	245円
25	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0094 頁0-0276	建設物価2025年4月P299
26	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0094 頁0-0276	建設物価2025年4月P299
27	掘削添加剤	頁0-0096	建設物価2025年4月 P 378
28	硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	頁0-0101	土木コスト情報2025年4月P247× 1.02
29	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0102	30,600円
30	電力料	頁0-0103	27.71円
31	鋼管 φ300 L=1.0m	頁0-0112 頁0-0254	13,735円
32	硬質塩化ビニル管 φ150 L=1.33m	頁0-0112 頁0-0254	970円
33	DVカラー WTB φ150	頁0-0112 頁0-0254	830円
34	スペーサー φ150	頁0-0112 頁0-0254	4,250円
35	先頭カッター	頁0-0112 頁0-0254	3,645円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9

工事名称 河崎枝線その1 1 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
36	取込制御装置 φ300	頁0-0113 頁0-0255	2,250円
37	スペシャルワーカー	頁0-0118	70,130円
38	排土バケット	頁0-0118 頁0-0258	510円
39	電力料金 臨時電力 低圧電力	頁0-0120	27.1円
40	止水器 φ300	頁0-0123 頁0-0261	44,250円
41	ベントナイト	頁0-0132 頁0-0270	建設物価2025年4月P377
42	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0133	土木コスト情報2025年4月P247× 1.02
43	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0134 頁0-0138 頁0-0140 頁0-0142 頁0-0144 頁0-0146 頁0-0151 頁0-0153 頁0-0155 頁0-0271 頁0-0273 頁0-0277 頁0-0279	建設物価2025年4月P378
44	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0136	積算資料2025年4月P309
45	消耗材料費（メタルクラウン） φ41mm	頁0-0136	積算資料2025年4月P309
46	消耗材料費（グラウトモニタ） φ40.5mm 単相用	頁0-0136 頁0-0137	積算資料2025年4月P309

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9

工事名称 河崎枝線その1 1 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
47	消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 m m 5 0 m × 2	頁0-0137	積算資料2025年4月P309
48	消耗材料費（サクションホース） φ 3 8 m m L = 3 m × 2	頁0-0137	積算資料2025年4月P309
49	圧入機損料 φ 1500	頁0-0171	11,790円
50	圧入機損料 φ 2000	頁0-0174	11,790円
51	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0187	建設物価2025年4月P104
52	組立マンホール設置工 1 号 深 3 m 超～ 4 m 以下	頁0-0204	土木コスト情報2025年4月P267× 1.03
53	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3.03～3.17m T-25	頁0-0205	313,860円
54	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3.33～3.47m T-25	頁0-0205	328,460円
55	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3.48～3.62m T-25	頁0-0205	334,360円
56	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3.63～3.77m T-25	頁0-0205	343,060円
57	埋設標識シート 150mm×50m シングル	頁0-0235 頁0-0245	建設物価 P629
58	組立マンホール設置工 1 号 深 3 m 以下	頁0-0239	31,415円を見込んでいます。契約後、変更します。
59	小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m 以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	頁0-0240	土木コスト情報2025年4月P274× 1.01
60	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0240 頁0-0275	土木コスト情報2025年4月P275× 1.01

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9

工事名称 河崎枝線その11工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
61	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0243	土木コスト情報2025年4月P282× 1.01
62	取付管布設および支管取付工 管径100	頁0-0244	土木コスト情報2025年4月P282× 1.02
63	ワーカーモール	頁0-0258	96,543円
64	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m超～3.5m 本管径150・200	頁0-0275	土木コスト情報2025年4月P274× 1.01
65	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0285	50,000円
66	固定金具 φ100用	頁0-0285	6,100円
67	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0285	建設物価2025年4月P689
	日進量の提示願います。		
68	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0095	44.4m
69	推進工（低耐荷力泥土圧推進）	頁0-0086 頁0-0090 頁0-0092	8.9m
70	推進工機械器具損料（2）	頁0-0089 頁0-0091 頁0-0093	8.9m
71			
72			

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整9

工事名称 河崎枝線その1 1 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	減摩剤 推進工法用滑材 規格・品名等の詳細をご教示ください。	頁0-0086	パイプコート 推進工法用滑材 を計上しております。
2	掘削添加剤 規格・品名等の詳細をご教示ください。	頁0-0096	スムーサKM-5 掘削添加材 を計上しております。
3	中込注入工 ベントナイトの規格・品名等の詳細をご教示ください。	頁0-0132 頁0-0270	建設物価P377 ベントナイト 榛名 を計上しております。
4	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下は15m当り でしょうか、30m当りでしょうか。ご教示 ください。	頁0-0044 頁0-0083	30m当り を計上しております。
5	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下は15m当 りでしょうか、30m当りでしょうか。ご教示 ください。	頁0-0044	30m当り を計上しております。
6	以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単 価表 1) 高压洗浄機 11kw	頁0-0117 頁0-0257	2,718円 を計上しております。