

設計図書に対する質問及び回答

整3
河崎枝線その20工事

番号	質問内容	項	回答
1	電力料	頁0-0148	27.1
	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0172	建設物価2025年4月P378
	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0219	建設物価2025年4月P104
	圧入機損料 φ1500	頁0-0200	11,790
	圧入機損料 φ2000	頁0-0204	11,790
	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0131	建設物価2025年4月 P 378
	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0133	80,820
	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0134	2,499
	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0134	245
	掘削添加剤	頁0-0137	建設物価2025年4月 P 378
	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0147	30,600
	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0174	積算資料2025年4月P309

番号	質問内容	項	回答
2	消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	頁0-0174	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	頁0-0174	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	頁0-0175	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（サクシオンホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	頁0-0175	積算資料2025年4月P309
	ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	頁0-0091	土木コスト情報2025年4月P282 × 1. 01
	取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0	頁0-0092	土木コスト情報2025年4月P282 × 1. 02
	小型マンホール工（塩化ビニル製 φ 3 0 0 ） 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	頁0-0088	土木コスト情報2025年4月P274 × 1. 01
	組立マンホール設置工 1号 深 3 m以下	頁0-0079	土木コスト情報2025年4月P267 × 1. 03
	組立マンホール設置工 1号 深 3 m超～ 4 m以下	頁0-0080	土木コスト情報2025年4月P267 × 1. 03
	組立マンホール設置工 1号 深 4 m超～ 5 m以下	頁0-0081	土木コスト情報2025年4月P267 × 1. 03
	硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	頁0-0067	土木コスト情報2025年4月P247 × 1. 02
	硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	頁0-0146	土木コスト情報2025年4月P247 × 1. 02

番号	質問内容	項	回答
3	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0088	土木コスト情報2025年4月P275×1.01
	可とう継手 φ150	頁0-0002 頁0-0041	建設物価2025年4月P302
	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0072 頁0-0233	建設物価2025年4月P819
	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0072	建設物価2025年4月P819
	埋設標識シート 150mm×50m シングル	頁0-0068	建設物価2025年4月P629
	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0005	68,700
	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0006 頁0-0044	22,500
	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0006 頁0-0044	土木コスト情報2025年4月P283×1.01
	可とう継手 φ200 貼付タイプ 90° 曲管	頁0-0013	建設物価2025年4月P302
	90ST 100mm	頁0-0087 頁0-0235	建設物価2025年4月P296
	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0087 頁0-0235	57,200
	固定金具 φ100用	頁0-0087 頁0-0235	5,280

番号	質問内容	項	回答
4	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0087 頁0-0235	建設物価2025年4月P689
	組立1号マンホール H=1.38-1.52 T-25	頁0-0234	217,260
	組立1号マンホール H=3.03-3.17m T-25	頁0-0073	313,860
	組立1号マンホール H=3.33-3.47m T-14	頁0-0073	318,960
	組立1号マンホール H=3.48-3.62m T-14	頁0-0073	324,860
	組立1号マンホール H=4.23-4.37m T-25	頁0-0073	372,460
	組立1号マンホール H=4.38-4.52m T-25	頁0-0073	383,560
	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0139	建設物価2025年4月P299
	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0139	建設物価2025年4月P299
	推進機等損料 1m管仕様 呼び径200 泥水	頁0-0142	39,150
	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥水	頁0-0143	17,550
	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥水	頁0-0143	116

番号	質問内容	項	回答
5	送泥ポンプ	頁0-0144	3,861
	排泥ポンプ	頁0-0144	3,861
	立坑バイパス装置 配管材含む	頁0-0144	1,710
	排泥水流量測定装置	頁0-0144	1,305
	ユニット型泥水処理装置	頁0-0144	20,790
	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0151	30,600
	粘土	頁0-0168	118,000
	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入	頁0-0168	建設物価2025年4月P377
	CMC 泥水調整剤	頁0-0168	建設物価2025年4月P378
	水	頁0-0168	0
	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0140	建設物価2025年4月 P 378
	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0135	建設物価2025年4月P299

番号	質問内容	項	回答
6	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0135	建設物価2025年4月P299
	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0034	積算資料2025年4月P457
	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0034	積算資料2025年4月P457
	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0034	積算資料2025年4月P457
	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0034	積算資料2025年4月P457
	円形覆工板賃料 φ1500用 90日超え180日以内	頁0-0035	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0036	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内	頁0-0036	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0036	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内	頁0-0035	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294

番号	質問内容	項	回答
7	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	頁0-0033	建設物価2025年4月P794
	重圧管 内径200,長さ2,000 質量300kg	頁0-0124	県単P167
	暗渠排水管(波状管) 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	頁0-0130	建設物価2025年4月P388
8	スクリーコンベヤ類撤去工の日進量をご教示ください	頁0-0136	44.4m
	推進工（低耐力泥土圧推進）の日進量をご教示ください	頁0-0131	7.7m
	推進工機械器具損料（2）の日進量をご教示ください	頁0-0134	7.7m
	推進工（低耐力泥水推進）の日進量をご教示ください	頁0-0140	10.4m
	推進工機械器具損料（2）の日進量をご教示ください	頁0-0143	10.4m
	ケーシング類撤去工の日進量をご教示ください	頁0-0145	33.3m