

設計図書に対する質問及び回答

整5
河崎枝線その17工事

番号	質問内容	項	回答
1	電力料	頁0-0140	27.1
	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0148	建設物価2025年4月P378
	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0195	建設物価2025年4月P104
	圧入機損料 φ1500	頁0-0178	11,790
	圧入機損料 φ2000	頁0-0181	11,790
	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0130	建設物価2025年4月 P 378
	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0132	80,820
	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0133	2,499
	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0133	245
	掘削添加剤	頁0-0136	建設物価2025年4月 P 378
	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0139	30,600
	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0150	積算資料2025年4月P309

番号	質問内容	項	回答
2	消耗材料費（メタルクラウン） φ41mm	頁0-0150	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（グラウトモニタ） φ40、5mm 単相用	頁0-0150	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（注入ホース類） φ12mm 50m×2	頁0-0151	積算資料2025年4月P309
	消耗材料費（サクシオンホース） φ38mm L=3m×2	頁0-0151	積算資料2025年4月P309
	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0101	土木コスト情報2025年4月P282×1.01
	取付管布設および支管取付工 管径100	頁0-0102	土木コスト情報2025年4月P282×1.02
	取付管布設および支管取付工 管径150	頁0-0103	土木コスト情報2025年4月P282×1.02
	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0097	土木コスト情報2025年4月P274×1.01
	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m超～3.5m 本管径150・200	頁0-0098	土木コスト情報2025年4月P274×1.01
	組立マンホール設置工 1号 深3m以下	頁0-0089	土木コスト情報2025年4月P267×1.03
	組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	頁0-0090	土木コスト情報2025年4月P267×1.03
	硬質塩化ビニル管設置 管径150mm	頁0-0063	土木コスト情報2025年4月P247×1.02

番号	質問内容	項	回答
3	硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	頁0-0138	土木コスト情報2025年4月P247×1.02
	加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	頁0-0097	土木コスト情報2025年4月P275×1.01
	可とう継手 φ150	頁0-0002	建設物価2025年4月P302
	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0068	建設物価2025年4月P819
	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0068	建設物価2025年4月P819
	埋設標識シート 150mm×50mm シングル	頁0-0104	建設物価2025年4月P629
	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0040	68,700
	汚水ます鉄蓋 T-8 見積り	頁0-0041	22,500
	铸铁製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0041	土木コスト情報2025年4月P283×1.01
	電力料金	頁0-0207	1,269
	小型マンホール鉄蓋 T-25	頁0-0005	72,000
	可とう継手 φ200 貼付タイプ	頁0-0011	建設物価2025年4月P302

番号	質問内容	項	回答
4	90° 曲管 90ST 100mm	頁0-0096	建設物価2025年4月P296
	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0096	57,200
	固定金具 φ100用	頁0-0096	5,280
	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0096	建設物価2025年4月P689
	内副管用マンホール継手 扁平型 200-150	頁0-0222	70,500
	固定金具 扁平型 φ150用	頁0-0222	5,810
	扁平型立て管 φ150 L=1.0m	頁0-0222	12,500
	扁平型エルボ 150型	頁0-0222	11,000
	組立1号マンホール H=1.98-2.12	頁0-0217	256,060
	組立1号マンホール H=2.58-2.72m T-25	頁0-0084	290,560
	組立1号マンホール H=2.73-2.87m T-25	頁0-0084	299,260
	組立1号マンホール H=3.03-3.17m T-25	頁0-0084	313,860

番号	質問内容	項	回答
5	組立 1 号マンホール H=3.33-3.47m T=25	頁0-0084	328,460
	組立 1 号マンホール H=3.63-3.77m T=25	頁0-0084	343,060
	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0134	建設物価2025年4月P299
	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0134	建設物価2025年4月P299
	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
	円形覆工板賃料 φ1500用 30日超え90日以内	頁0-0031	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294

番号	質問内容	項	回答
6	円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0030	28,890
	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0030	38,610
	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	頁0-0029	建設物価2025年4月P794
	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0078	738
	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0078	496
	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0078	554
	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0079	2,310
	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0079	434

番号	質問内容	項	回答
7	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0079	1,570
	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0080	1,280
	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0080	266
	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0080	660
	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0080	382
	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0081	1,280
	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0081	494
	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0081	660
	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0081	382
	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0082	64,000
	サクシヨンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0082	4,050
	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0082	8,400

番号	質問内容	項	回答
8	フートバルブ損料 φ80	頁0-0082	1,260
	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0082	660
	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0083	128,000
	サクシヨンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0083	10,100
	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0083	16,800
	フートバルブ損料 φ80	頁0-0083	1,260
	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0083	3,300
	圧力計損料 φ50	頁0-0083	7,340
	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0076	178,000
	ゲートバルブ φ150	頁0-0076	8,950
	ノッチタンク	頁0-0076	8,500
	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0077	534,000
	ゲートバルブ φ150	頁0-0077	34,000
	ノッチタンク	頁0-0077	11,900

設計図書に対する質問及び回答

河崎枝線その17工事

番号	質問内容	頁	回答
9	単価を教えてください。	頁0-0126 頁0-0127 頁0-0128 頁0-0129	
	コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200 [N] (430kgf)		建設物価P628、損率(10%)
	ステンレスベルト SFBT-10		建設物価P633、全損
	ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締付金具		建設物価P633、全損
	プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm		建設物価P574、全損
	亜鉛めっき鋼より線 2種, A級, 22sq		建設物価P59、全損
	仮設ボックス 屋外用400×500×200		建設物価P601、損率(10%)
	巻付グリップ 22sq		建設物価P636、全損
	丸型アームタイ 2.3-25-945		建設物価P637、損率(10%)
	玉碍子玉がいし 100×100		建設物価P645、損率(10%)
	軽腕金 1.2m		建設物価P637、損率(10%)
	根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型		建設物価P629、損率(10%)
	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F		建設物価P595、損率(10%)
	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F		建設物価P595、損率(10%)
	接地棒リード端子丸型アース棒用端子 10 ϕ 用		建設物価P646、全損
	接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10 ϕ -1000		建設物価P646、全損
	装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220		建設物価P637、損率(10%)
	足場ボルト CP用		建設物価P637、損率(10%)
	低圧ピンがいし 中		建設物価P645、損率(10%)
	低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV		建設物価P598、損率(10%)
	電線600Vビニル絶縁電線(IV) IV5.5		建設物価P539、損率(10%)
	電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3c		建設物価P540、損率(10%)
	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16		建設物価P570、全損
	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42		建設物価P570、全損
	漏電遮断器 600V, 3P, 30AF MNY 33A		建設物価P598、損率(10%)
	漏電遮断器 600V, 3P, 50AF MNY53A		建設物価P598、損率(10%)
	エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用(VE) VE42		建設物価P576、全損
	ケーブル 2PNCT38sq-3c		建設物価P. 547 損率(10%)

設計図書に対する質問及び回答

入 札 番 号

工 事 名 河崎枝線その17工事

番	質 問 内 容	頁	回答
	基準数量及び日進量をご教示ください		
10	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0135	44.4m
11	推進工(低耐荷力泥土圧推進)	頁0-0130	7.7m
12	推進工機械器具損料(2)	頁0-0133	7.7m