設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ200	頁0-0004	建設物価2025年5月P302
2	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	頁0-0020	建設物価2025年5月P794
3	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
4	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
5	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
6	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
7	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0022	28,890円
8	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0022	38,610円
9	円形覆工板賃料 φ1500用 30日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
10	円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
11	円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
12	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
13	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
14	電力料	頁0-0125	27.71円
15	可とう継手 φ150	頁0-0027	建設物価2025年5月P302
16	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0261	土木コスト情報2025年4月P247×1.01
17	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0029	22,500円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
18	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0029	土木コスト情報2025年4月P283×1.00
19	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0041	建設物価2025年5月P819
20	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0041	建設物価2025年5月P819
21	鋼製グレーチング 落とし込み細目鎖付き 300×300 T-2	頁0-0052	建設物価2025年5月P276
22	鋼管 φ350 L=0.5m	頁0-0054	10,763円
23	硬質塩化ビニル管 φ200 L=1.00m	頁0-0054	1,603円
24	DVカラー WTB φ200	頁0-0054	2,158円
25	スペーサー φ200	頁0-0054	4,554円
26	先頭カッター φ350	頁0-0054	5,612円
27	取込制御装置 φ300	頁0-0055	2,250円
28	電力料金 臨時電力 低圧電力	頁0-0062	27.1円
29	止水器 φ350	頁0-0065	51,480円
30	ワーカーモール	頁0-0060	96,543円
31	ベントナイト	頁0-0075 頁0-0093 頁0-0111 頁0-0222	建設物価2025年5月P377
32	鋼管 φ250 L=1.0m	頁0-0077	12,037円
33	硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.00m	頁0-0077 頁0-0095	343円
34	DVカラー WTB φ100	頁0-0077 頁0-0095	237円
35	スペーサー φ100	頁0-0077 頁0-0095	3,960円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
36	取込制御装置 φ250	頁0-0078	2,250円
37	スペシャルワーカー	頁0-0081 頁0-0099	70,130円
38	排土バケット	頁0-0060 頁0-0081 頁0-0099	560円
39	止水器 φ250	頁0-0084 頁0-0102	41,580円
40	鋼管 φ250 L=0.6m	頁0-0095	9,638円
41	先頭カッター φ250	頁0-0077 頁0-0095	2,363円
42	取込制御装置 φ250	頁0-0096	1,800円
43	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0112	建設物価2025年5月P378
44	推進機等損料 1m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0114	80,820円
45	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0115	2,499円
46	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0115	245円
47	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0116	建設物価2025年5月P299
48	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0116	建設物価2025年5月P299
49	掘削添加剤	頁0-0118	建設物価2025年5月P378
50	硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	頁0-0123	土木コスト情報2024年4月P247×1.01
51	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0124	30,600円
52	止水器 φ200用 既設人孔用	頁0-0127	30,600円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
53	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0133 頁0-0137 頁0-0139 頁0-0141 頁0-0143 頁0-0145 頁0-0147 頁0-0149 頁0-0151 頁0-0153 頁0-0155 頁0-0157 頁0-0159 頁0-0161 頁0-0163	建設物価2025年5月P378
54	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0135	積算資料2025年5月P309
55	消耗材料費（メタルクラウン） φ41mm	頁0-0135	積算資料2025年5月P309
56	消耗材料費（グラウトモニタ） φ40.5mm 単相用	頁0-0135 頁0-0136	積算資料2025年5月P309
57	消耗材料費（注入ホース類） φ12mm 50m×2	頁0-0136	積算資料2025年5月P309
58	消耗材料費（サクシヨンホース） φ38mm L=3m×2	頁0-0136	積算資料2025年5月P309
59	圧入機損料 φ1500	頁0-0175 頁0-0185	11,790円
60	圧入機損料 φ2000	頁0-0178 頁0-0188	11,790円
61	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0194	建設物価2025年5月P104
62	組立マンホール設置工 1号 深3m以下	頁0-0210	土木コスト情報2025年4月P267×1.01
63	組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	頁0-0211	土木コスト情報2025年4月P267×1.01
64	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3.03～3.17m T-25	頁0-0212	313,860円
65	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.58～2.72m T-25	頁0-0212	290,560円
66	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.73～2.87m T-25	頁0-0212	299,260円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
67	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.88~3.02m T-25	頁0-0212	305,160円
68	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.43~2.57m T-25	頁0-0212	279,360円
69	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0215	57,200円
70	固定金具 φ100用	頁0-0215	5,280円
71	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0215	建設物価2025年5月P689
72	強力吸引車	頁0-0216	37,620円
73	先頭管 φ500 L=1.45m	頁0-0217	109,620円
74	最終管 φ500 L=0.95m	頁0-0217	58,140円
75	調整ボイド φ500	頁0-0217	7,560円
76	UBます 100-200	頁0-0217	36,360円
77	立上り管 (塩ビ管VU)	頁0-0217	4,680円
78	圧入機	頁0-0218	20,900円
79	高圧ジェットポンプ	頁0-0218	1,590円
80	特殊ノズル	頁0-0218	911円
80	水槽	頁0-0218	147円
81	改質Ⅱ型 再生密粒度As (20)	頁0-0235	県単価P53と記載しておりますが、鳥取県土木工事実施設計単価P54を計上しております。
82	改質Ⅰ型 再生粗粒度As (20)	頁0-0233	土木工事実施設計単価P54を計上しております。
83	埋設標識シート 150mm×50m シングル	頁0-0262 頁0-0269	建設物価2025年5月P629

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その12工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
84	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0266	土木コスト情報2025年4月P274×1.00
85	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0266	土木コスト情報2025年5月P275×1.00と記載 しておりますが、土木コスト情報2025年4月 P275×1.00を計上しております。
86	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0267	土木コスト情報2025年4月P282×1.00
87	取付管布設および支管取付工 管径100	頁0-0268	土木コスト情報2025年4月P282×1.01
88	硬質ポリ塩化ビニル管 VU200	頁0-0284 頁0-0285	建設物価2025年5月P689
89	高圧洗浄機 11kw	頁0-0059	2,718円
	日進量の提示願います。		
90	簡易推進工 管推進工	頁0-0056	3.0m
91	取付管推進工 管推進工	頁0-0079	6.7m
92	取付管推進工 管推進工	頁0-0097	4.4m
93	推進工 低耐荷力泥土圧推進	頁0-0112	8.9m
94	推進工機械器具損料（2）	頁0-0115	8.9m
95	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0117	44.4m