

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ 200	頁0-0004	建設物価2025年5月P302
2	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	頁0-0020	建設物価2025年5月P794
3	鋼製ケーシング φ 1500	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
4	鋼製ケーシング φ 2000 t=12mm	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
5	刃先製作取付費 φ 1500	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
6	刃先製作取付費 φ 2000	頁0-0021	積算資料2025年5月P457
7	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0022	28, 890円
8	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0022	38, 610円
9	円形覆工板賃料 φ 1500用 30日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
10	円形覆工板賃料 φ 2000用 30日超え90日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
11	円形覆工板賃料 φ 2000用 90日超え180日以内	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
12	円形覆工板整備料 φ 1500	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
13	円形覆工板整備料 φ 2000	頁0-0023	建設物価推進工事用基礎価格表2024P294
14	電力料	頁0-0125	27. 71円
15	可とう継手 φ 150	頁0-0027	建設物価2025年5月P302
16	硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	頁0-0261	土木コスト情報2025年4月P247×1. 01
17	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0029	22, 500円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
18	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0029	土木コスト情報2025年4月P283×1.00
19	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0041	建設物価2025年5月P819
20	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0041	建設物価2025年5月P819
21	鋼製グレーチング 落とし込み細目鎖付き 300×300 T-2	頁0-0052	建設物価2025年5月P276
22	鋼管 φ 350 L=0.5m	頁0-0054	10,763円
23	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=1.00m	頁0-0054	1,603円
24	DVカラー WTB φ 200	頁0-0054	2,158円
25	スペーサー φ 200	頁0-0054	4,554円
26	先頭カッター φ 350	頁0-0054	5,612円
27	取込制御装置 φ 300	頁0-0055	2,250円
28	電力料金 臨時電力 低圧電力	頁0-0062	27.1円
29	止水器 φ 350	頁0-0065	51,480円
30	ワーカーモール	頁0-0060	96,543円
31	ベントナイト	頁0-0075 頁0-0093 頁0-0111 頁0-0222	建設物価2025年5月P377
32	鋼管 φ 250 L=1.0m	頁0-0077	12,037円
33	硬質塩化ビニル管 φ 100 L=1.00m	頁0-0077 頁0-0095	343円
34	DVカラー WTB φ 100	頁0-0077 頁0-0095	237円
35	スペーサー φ 100	頁0-0077 頁0-0095	3,960円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
36	取込制御装置 φ 250	頁0-0078	2, 250円
37	スペシャルワーカー	頁0-0081 頁0-0099	70, 130円
38	排土バケット	頁0-0060 頁0-0081 頁0-0099	560円
39	止水器 φ 250	頁0-0084 頁0-0102	41, 580円
40	鋼管 φ 250 L=0. 6m	頁0-0095	9, 638円
41	先頭カッター φ 250	頁0-0077 頁0-0095	2, 363円
42	取込制御装置 φ 250	頁0-0096	1, 800円
43	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0112	建設物価2025年5月P378
44	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0114	80, 820円
45	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0115	2, 499円
46	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0115	245円
47	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ 200 標準管・先頭管	頁0-0116	建設物価2025年5月P299
48	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ 200 最終管	頁0-0116	建設物価2025年5月P299
49	掘削添加剤	頁0-0118	建設物価2025年5月P378
50	硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	頁0-0123	土木コスト情報2024年4月P247×1. 01
51	止水器 φ 200用 ケーシング立坑用	頁0-0124	30, 600円
52	止水器 φ 200用 既設人孔用	頁0-0127	30, 600円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
53	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0133 頁0-0137 頁0-0139 頁0-0141 頁0-0143 頁0-0145 頁0-0147 頁0-0149 頁0-0151 頁0-0153 頁0-0155 頁0-0157 頁0-0159 頁0-0161 頁0-0163	建設物価2025年5月P378
54	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0135	積算資料2025年5月P309
55	消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	頁0-0135	積算資料2025年5月P309
56	消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	頁0-0135 頁0-0136	積算資料2025年5月P309
57	消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	頁0-0136	積算資料2025年5月P309
58	消耗材料費（サクションホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	頁0-0136	積算資料2025年5月P309
59	圧入機損料 φ 1500	頁0-0175 頁0-0185	11,790円
60	圧入機損料 φ 2000	頁0-0178 頁0-0188	11,790円
61	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0194	建設物価2025年5月P104
62	組立マンホール設置工 1 号 深 3 m 以下	頁0-0210	土木コスト情報2025年4月P267×1. 01
63	組立マンホール設置工 1 号 深 3 m 超～ 4 m 以下	頁0-0211	土木コスト情報2025年4月P267×1. 01
64	ブロック, 蓋, 受枠等 H=3. 03～3. 17m T-25	頁0-0212	313, 860円
65	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2. 58～2. 72m T-25	頁0-0212	290, 560円
66	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2. 73～2. 87m T-25	頁0-0212	299, 260円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
67	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.88~3.02m T-25	頁0-0212	305,160円
68	ブロック, 蓋, 受枠等 H=2.43~2.57m T-25	頁0-0212	279,360円
69	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0215	57,200円
70	固定金具 φ100用	頁0-0215	5,280円
71	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0215	建設物価2025年5月P689
72	強力吸引車	頁0-0216	37,620円
73	先頭管 φ500 L=1.45m	頁0-0217	109,620円
74	最終管 φ500 L=0.95m	頁0-0217	58,140円
75	調整ボイド φ500	頁0-0217	7,560円
76	UBます 100-200	頁0-0217	36,360円
77	立上り管 (塩ビ管VU)	頁0-0217	4,680円
78	圧入機	頁0-0218	20,900円
79	高圧ジェットポンプ	頁0-0218	1,590円
80	特殊ノズル	頁0-0218	911円
80	水槽	頁0-0218	147円
81	改質Ⅱ型 再生密粒度As (20)	頁0-0235	県単価P53と記載しておりますが、鳥取県土木工事実施設計単価P54を計上しております。
82	改質Ⅰ型 再生粗粒度As (20)	頁0-0233	土木工事実施設計単価P54を計上しております。
83	埋設標識シート 150mm×50mm シングル	頁0-0262 頁0-0269	建設物価2025年5月P629

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
84	小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	頁0-0266	土木コスト情報2025年4月P274×1. 00
85	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0266	土木コスト情報2025年5月P275×1. 00と記載 しておりますが、土木コスト情報2025年4月 P275×1. 00を計上しております。
86	ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	頁0-0267	土木コスト情報2025年4月P282×1. 00
87	取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0	頁0-0268	土木コスト情報2025年4月P282×1. 01
88	硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0	頁0-0284 頁0-0285	建設物価2025年5月P689
89	高圧洗浄機 11kw	頁0-0059	2, 718円
	日進量の提示願います。		
90	簡易推進工 管推進工	頁0-0056	3. 0m
91	取付管推進工 管推進工	頁0-0079	6. 7m
92	取付管推進工 管推進工	頁0-0097	4. 4m
93	推進工 低耐荷力泥土圧推進	頁0-0112	8. 9m
94	推進工機械器具損料（2）	頁0-0115	8. 9m
95	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0117	44. 4m

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の日進量、日当り施工量の提示願います。		
1	管内ずり出し工	頁0-0059	22.2m を計上しております。
2	坑外ずり出し工	頁0-0069	11.1m を計上しております。
3	塩ビ管挿入工	頁0-0074	22.2m を計上しております。
4	中込注工	頁0-0075	2.8m ³ を計上しております。
5	管内ずり出し工	頁0-0080	22.2m を計上しております。
6	坑外ずり出し工	頁0-0087	11.1m を計上しております。
7	塩ビ管挿入工	頁0-0092	22.2m を計上しております。
8	中込注工	頁0-0093	2.8m ³ を計上しております。
9	管内ずり出し工	頁0-0098	22.2m を計上しております。
10	坑外ずり出し工	頁0-0105	11.1m を計上しております。
11	塩ビ管挿入工	頁0-0110	22.2m を計上しております。
12	中込注工	頁0-0111	2.8m ³ を計上しております。
13			
14			
15			
16			
17			

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 1 4

工事名称 河崎枝線その 1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
1	施工単価表 単第0-008表 管推進工 計+00 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0056	3.0m を計上しております。
2	施工単価表 単第0-0011表 管内ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0059	22.2m を計上しております。
3	施工単価表 単第0-0021表 坑外ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0069	11.1m を計上しております。
4	施工単価表 単第0-0026表 塩ビ管挿入工 計 +00 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらにな りますかご教示ください	頁0-0074	22.2m を計上しております。
5	施工単価表 単第0-0027表 中込注工 1m3当り +00 計 +00とありますが単位当たり数量はいくらになりま すかご教示ください	頁0-0075	2.8m ³ を計上しております。
6	施工単価表 単第0-0031表 管推進工 計+00 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0079	6.7m を計上しております。
7	施工単価表 単第0-0032表 管内ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0080	22.2m を計上しております。
8	施工単価表 単第0-0039表 坑外ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0087	11.1m を計上しております。
9	施工単価表 単第0-0044表 塩ビ管挿入工 計 +00 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらにな りますかご教示ください	頁0-0092	22.2m を計上しております。
10	施工単価表 単第0-0045表 中込注工 1m3当り +00 計 +00とありますが単位当たり数量はいくらになりま すかご教示ください	頁0-0093	2.8m ³ を計上しております。
11	施工単価表 単第0-0045表・単第0-0063表・単第0-0159 表 ベントナイトの品名・規格等の詳細をご教示くださ い	頁0-0093 頁0-0111 頁0-0222	ベントナイト 榛名 を計上しております。
12	施工単価表 単第0-0050表 管内ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0098	22.2m を計上しております。
13	施工単価表 単第0-0057表 坑外ずり出し工 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらになりますか ご教示ください	頁0-0105	11.1m を計上しております。
14	施工単価表 単第0-0062表 塩ビ管挿入工 計 +00 1m当り +00とありますが単位当たり数量はいくらにな りますかご教示ください	頁0-0110	22.2m を計上しております。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整14

工事名称 河崎枝線その1 2 工事

工事場所 米子市河崎地内

[illegible]