
番
号

質問内容 頁 回答

下記の提示をお願いします。

設計図書等に対する質問及び回答①

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

1
マンホール材料マンホール深 1.83m～1.97m T-14
の個々の組み合わせ及びそれぞれの単価を提示願
います。

施工単価表
頁0-0061
単第0-0019表

マンホール材料は、底版、く体ブロッ
ク120cm、斜壁60cm、調整リング5cmを
見込んでおり、単価は建設物価です。
また、蓋97,500円／組を見込んでいま
す

2
マンホール材料マンホール深 1.98m～2.12m T-14
の個々の組み合わせ及びそれぞれの単価を提示願
います。

施工単価表
頁0-0061
単第0-0019表

マンホール材料は、底版、く体ブロッ
ク150cm、斜壁45cm、調整リング5cmを
見込んでおり、単価は建設物価です。
また、蓋97,500円／組を見込んでいま
す

3
小型マンホール鉄蓋T-14 見積の単価提示願いま
す。

本工事内訳書
頁0-0005

68,700円／組

4 推進日進量は何mでしょうか
施工単価表
頁0-0093
単第0-0043表

3.4ｍ／日

5

①先導体ビット呼び径 400 中硬岩・②呼び径 
400 軟岩（Ⅰ）堆積岩、③泥水式先導体、④推進
元押装置、⑤骨材注入プラントの単価提示願いま
す。

施工単価表
頁0-0096
単第0-0046表

①23,176円／ｍ
②11,974円／ｍ
③79,830円／供用日
④43,560円／供用日
⑤ 4,158円／供用日

6
①スペーサーキャスター無、②スペーサーキャス
ター付の単価提示願います。

施工単価表
頁0-0097
単第0-0047表

①4,293円／個
②6,858円／個

7 塩ビ管挿入工機械器具損料の単価提示願います。
施工単価表
頁0-0098
単第0-0048表

1,964円／日

8 挿入工標準日進量は何mでしょうか
施工単価表
頁0-0098
単第0-0048表

18ｍ／日
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答①

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

9
①送泥ポンプ、②排泥ポンプ、③排泥水流量測定
装置、④立坑バイパス装置、⑤フレキシブルホー
スの供用日の単価提示願います。

施工単価表
頁0-0124
単第0-0074表

①2,952円／供用日
②4,842円／供用日
③1,260円／供用日
④1,191円／供用日
⑤  474円／供用日

10
①立坑バイパス装置、②フレキシブルホース現場
の単価提示願います。

施工単価表
頁0-0124
単第0-0074表

①135,900円／現場
② 35,460円／現場

11 ユニット型泥水処理装置の単価提示願います。
施工単価表
頁0-0127
単第0-0077表

8,316円／供用日

12
ブライスタ―　一般型 練混ぜタイプは小口径用
それとも大口径用どちらでしょうか

施工単価表
頁0-0140
単第0-0088表

大孔径用を見込んでいます

13
六価クロム溶出試験が一式とありますが内容は検
体数はいくらでしょうか。

本工事内訳書
頁0-0015

1検体を見込んでいます
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答②

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

1

可とう継手　φ150は貼付タイプか拡張バンドタ
イプどちらになりますか。また、ヒューム管・塩
ビ管(リブ)・塩ビ管(VU)のどれでしょうか。あわ
せてご教示ください。

本工事内訳書
頁0-0002

貼付タイプ　本管：塩ビ（VU）管を見
込んでいます

2
鋼管　STK400，φ406.4×9.5mm，L=1.2mの本当り
の単価または計算方法をご教示ください。

施工単価表
頁0-0092
単第0-0042表

鋼管の規格について、9.5mmと表記し
ていますが、7.9mmの誤りです。単価
は20,393円/本を見込んでいます

3
推進工　中硬岩　1m当り日進量をご教示くださ
い。

施工単価表
頁0-0093
単第0-0043表

3.4ｍ／日

4 滑材　粒状型の品名をご教示ください。

施工単価表
頁0-0093,95
単第0-0043,45
表

ビーズクレイ-3を見込んでいます

5
推進工　軟岩（Ⅰ）堆積岩　1m当り日進量をご教
示ください。

施工単価表
頁0-0095
単第0-0045表

4.3ｍ／日

6 本管挿入工　1m当り日進量をご教示ください。
施工単価表
頁0-0098
単第0-0048表

18ｍ／日

7
静的破砕剤　ブライスタ―　一般型 練混ぜタイ
プは大孔径用でしょうか、小孔径用でしょうかご
教示ください。

施工単価表
頁0-0140
単第0-0088表

大孔径用を見込んでいます

8
パラウェブマット　4.0m×4.4mの品名または規格
の詳細をご教示ください。

施工単価表
頁0-0141
単第0-0089表

積算資料524頁　パラウェブマット
MONO-500の単価に4.0m×4.4m=17.6m2
を掛けています
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番
号

質問内容 頁 回答

11 以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表　

設計図書等に対する質問及び回答②

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

9
ライナープレート　円形，呼び径2000，t=2.7mm
は黒皮かめっきのどちらになりますか。ご教示く
ださい。

施工単価表
頁0-0031
明第0008表

黒皮を見込んでいます

10
ライナープレート　円形，呼び径1500，t=2.7mm
は黒皮かめっきのどちらになりますか。ご教示く
ださい。

施工単価表
頁0-0031
明第0008表

黒皮を見込んでいます

 1)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深　1.83m～1.97m　T-14
 2)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深　1.98m～2.12m　T-14
 3)小型ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋　T-14
 4)汚水ます鉄蓋　T-8
 5)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径 400　中硬岩
 6)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径 400　軟岩(Ⅰ)堆積岩
 7)泥水式先導体　呼び径 400
 8)推進元押装置　呼び径 400
 9)骨材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ　1.9kw
10)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ無
11)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ付
12)SAﾊﾟｳﾀﾞｰ　ｾﾒﾝﾄ添加型
13)水
14)電力料金　使用料金　臨時　低圧電力
15)坑口止水器　鋼製さや管推進工法
   鋼管呼び径400
16)送排泥管損料延長　φ50(2B),地上・立坑用
17)送排泥管損料延長　φ50(2B),坑内用
18)送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,2.2kw
19)排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50，5.5kw
20)排泥水流量測定装置　配管内径50(2B)
21)立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置　φ50(2B)
22)立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置　φ50(2B)
23)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m
24)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m
25)ﾕﾆｯﾄ型泥水処理装置　TSM-0.3　0.5m3/min
26)ｸﾞﾗｳﾄ注入材　ｾﾒﾝﾄ，ﾌﾗｲｱｯｼｭ，ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ等

1)2)
施工単価表
頁0-0061
単第0-0019表
3)4)
本工事内訳書
頁0-0005
5)～9)
頁0-0096
単第0-0046表
10)11)
頁0-0097
単第0-0047表
12)
頁0-0103
単第0-0053表
13)
頁0-0103,128
単第0-0053,78
表
14)
頁0-0105
単第0-0055表
15)
頁0-0104
単第0-0054表
16)17)
頁0-0117
単第0-0067表
18)～24)
頁0-0124
単第0-0074表
25)
頁0-0127
単第0-0077表
26)
頁0-0152
単第0-0099表

 1)240,560円
 2)246,560円
 3)68,700円
 4)22,500円
 5)23,176円
 6)11,974円
 7)79,830円
 8)43,560円
 9)4,158円
10)4,293円
11)6,858円
12)360円
13)0円
14)27.1円
15)58,500円
16)673円
17)409円
18)2,952円
19)4,842円
20)1,260円
21)1,191円
22)135,900円
23)474円
24)35,460円
25)8,316円
26)16,950円
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番
号

質問内容 頁 回答

単価を教えてください

設計図書等に対する質問及び回答③

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

土木工事実施設計単価表：鳥取県県土整備部公表単価　地区10

1

1)推進工標準日進量を教えてください

2)推進工標準日進量を教えてください

1)
施工単価表
頁0-0093
単第0-0043表

2)
施工単価表
頁0-0095
単第0-0045表

1)3.4ｍ／日

2)4.3ｍ／日

2

1)再生砂

2)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 1.83m～1.97m　T-14

3)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 1.98m～2.12m　T-14

4)小型ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋　T-14

5)汚水ます鉄蓋　T-8

6)鋳鉄製防護蓋設置費　汚水ます用

7)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径 400　中硬岩

8)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径 400　軟岩(Ⅰ)堆積岩

9)泥水式先導体　呼び径 400

10)推進元押装置　呼び径 400

11)骨材注入プラント　1.9kw

12)ＤＶカラー　ＷＴＢ　径１５０

13)スペーサー　キャスター無

14)スペーサー　キャスター付

15)ＳＡパウダー　セメント添加型

16)送排泥管損料延長　φ50(2B),地上・立坑用

17)送排泥管損料延長　φ50(2B),坑内用

18)送泥ポンプ　φ50,2.2kw

19)排泥ポンプ　φ50,5.5kw

20)排泥水流量測定装置　配管内径50(2B)

21)立坑バイパス装置　φ50(2B)

22)立坑バイパス装置　φ50(2B)

23)フレキシブルホース　φ50(2B)×5.0m

24)フレキシブルホース　φ50(2B)×5.0m

25)ユニット型泥水処理装置　TSM-0.3　

0.5m3/min

26)汚泥吸排車　3.1～3.5t 吸入管径 75mm

27)パラウェブマット（積算資料がm2のため　枚

の単価を教えてください）

1)P56

単第0-0014表

2)3)P61

単第0-0019表

4)5)P5

本工事費内訳書

6)P6

本工事費内訳書

7)～11)P96

単第0-0046表

12)～14)P97

単第0-0047表

15)P103

単第0-0053表

16)17)P117

単第0-0067表

18)～24)P124

単第0-0074表

25)P127

単第0-0077表

26)P130

単第0-0080表

27)P141

単第0-0089表

1)土木工事実施設計単価表40頁

2)240,560円

3)246,560円

4)68,700円

5)22,500円

6)土木ｺｽﾄ情報2025年4月P283

7)23,176円

8)11,974円

9)79,830円

10)43,560円

11)4,158円

12)1,250円

13)4,293円

14)6,858円

15)360円

16)673円

17)409円

18)2,952円

19)4,842円

20)1,260円

21)1,191円

22)135,900円

23)474円

24)35,460円

25)8,316円

26)18,200円

27)積算資料524頁ﾊﾟﾗｳｪﾌﾞﾏｯﾄMONO-500

の単価に4.0m×4.4m＝17.6m2を掛けて

います
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答③

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

3
それぞれのライナープレートは、めっき仕上げ、
黒皮のどちらになりますか？

P31
明第0008表

黒皮を見込んでいます

2

28)円形覆工板 賃料　呼び径2000 T-25　30日超
え90日以内使用
29)円形覆工板 賃料　呼び径1500 T-25　30日超
え90日以内使用
30)円形覆工板 賃料　呼び径2000 T-25　90日超
え180日以内使用
31)円形覆工板 賃料　呼び径1500 T-25　90日超
え180日以内使用
32)円形覆工板 整備料　呼び径2000 T-25　1現場
当り整備料
33)円形覆工板 整備料　呼び径1500 T-25　1現場
当り整備料

28)～33)P32,33
明第0009

28)推進工事用機械器具等基礎価格表
276頁と記載していますが294頁の誤り
です
29)推進工事用機械器具等基礎価格表
294頁
30)推進工事用機械器具等基礎価格表
294頁
31)推進工事用機械器具等基礎価格表
294頁
32)推進工事用機械器具等基礎価格表
276頁と記載していますが294頁の誤り
です
33)推進工事用機械器具等基礎価格表
276頁と記載していますが294頁の誤り
です
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番
号

質問内容 頁 回答

下記の日進量についてご教示ください。

下記の単価又は規格の詳細についてご教示ください。

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

1
推進工　中硬岩　1m当り（計/推進工標準日進
量）

頁0-0093
単第0-0043表

3.4ｍ／日

2
推進工　軟岩（Ⅰ）堆積岩　1m当り（計/推進工
標準日進量）

頁0-0095
単第0-0045表

4.3ｍ／日

3 本管挿入工　1m当り　計／挿入工標準日進量
頁0-0098
単第0-0048表

18ｍ／日

4 可とう継手　φ150
本工事内訳書
頁0-0002

貼付タイプ　本管：塩ビ（VU）管を見
込んでいます

5
マンホール材料　マンホール深 1.83m～1.97m　
T-14

頁0-0061
単第0-0019表

240,560円

6
マンホール材料　マンホール深 1.98m～2.12m　
T-14

頁0-0061
単第0-0019表

246,560円

7 小型マンホール鉄蓋　T-14　見積
本工事内訳書
頁0-0005

68,700円

8 汚水ます鉄蓋　T-8　見積り
本工事内訳書
頁0-0005

22,500円

9 鋼管（建設物価46項掲載の単位とは異なります）
頁0-0092
単第0-0042表

鋼管の規格について、9.5mmと表記し
ていますが、7.9mmの誤りです。単価
は20,393円/本を見込んでいます

10 先導体ビット　呼び径 400　中硬岩
頁0-0096
単第0-0046表

23,176円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

11 先導体ビット　呼び径 400　軟岩（Ⅰ）堆積岩
頁0-0096
単第0-0046表

11,974円

12 泥水式先導体　呼び径 400
頁0-0096
単第0-0046表

79,830円

13 推進元押装置　呼び径 400
頁0-0096
単第0-0046表

43,560円

14 骨材注入プラント　1.9kw
頁0-0096
単第0-0046表

4,158円

15 スペーサー　キャスター無
頁0-0097
単第0-0047表

4,293円

16 スペーサー　キャスター付
頁0-0097
単第0-0047表

6,858円

17 ＳＡパウダー　セメント添加型
頁0-0103
単第0-0053表

360円

18 送排泥管損料延長　φ50（2B），地上・立坑用
頁0-0117
単第0-0067表

673円

19 送排泥管損料延長　φ50（2B），坑内用
頁0-0117
単第0-0067表

409円

20 送泥ポンプ　φ50，2.2kw
頁0-0124
単第0-0074表

2,952円

21 排泥ポンプ　φ50，5.5kw
頁0-0124
単第0-0074表

4,842円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

22 排泥水流量測定装置　配管内径50（2B）
頁0-0124
単第0-0074表

1,260円

23 ユニット型泥水処理装置　TSM-0.3　0.5m3/min
頁0-0127
単第0-0077表

8,316円
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番
号

質問内容 頁 回答

下記の提示をお願いします

設計図書等に対する質問及び回答⑤

入札番号　　整23

工 事 名　　宗像枝線その８工事

工事場所　　米子市宗像地内

1
支障物件水道業者は決まっておりますでしょう
か。決まってないようでしたら、何時頃具体的に
予定を教えて頂けませんでしょうか。

特記事項1 ７月中旬決定予定です

2

本管布設No.17～No.18は開削工法となっておりま
すが、鋼製さや管◎400推進工法(岩盤対応？)と
同様土質条件ではないかと思われますが、開削工
法(設計岩盤施工積算ではない)にされた理由を教
え頂けませんでしょうか。

図番1/3
宗像ニュータウン造成時の図面及び
ボーリングデータから、盛土部分と判
断しています。

3

オープン開削岩盤破砕掘削工法で立坑掘削は岩破
砕工（削孔し破砕剤にて膨張破砕）、本管開削は
岩盤施工見込んでない、桝取付管は削孔のみ見込
んでありますがどのような設計の考えでしょうか
理由を教え頂けませんでしょうか。

土質の推定により、岩盤層では立坑築
造及び推進工に岩盤対応を見込んでお
り、宅地造成時の盛土部分については
本管開削工を見込んでいます。取付管
については、施工場所にもよります
が、岩盤層と推定される部分について
は削孔を見込んでいます。土質条件に
変更が生じる場合は協議により設計変
更の対象とします。

4

オープン開削岩盤破砕掘削工法の削孔し破砕剤に
て膨張破砕施工で横下面にしか逃げ場がないので
完全破砕は難しいかと思いますが、今現在施工さ
れておられますが実績はどうでしょうか。膨張破
砕施工では極め仕上げの限度か有り人力等で基面
破砕が必要と思いますが如何でしょうか。変更対
応となりますか。

破砕剤を使用せず掘削施工を行なった
場所もありましたが、土質条件に変更
が生じる場合は協議により設計変更の
対象とします。
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