
番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答①

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1
施工単価表　単第0-0014表　滑材の品名・規格等
の詳細をご教示ください

施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

ビーズクレイ-3を見込んでいます

2
施工単価表　単第0-0014表　推進標準日進量をご
教示ください

施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

4.3ｍ／日

3
施工単価表　単第0-0021表　挿入工標準日進量を
ご教示ください

施工単価表
頁0-0070
単第0-0021表

18ｍ／日

4
可とう継手　φ150　品名・規格等の詳細をご教
示ください

本工事費内訳書
頁0-0004,25

貼付タイプ　本管：塩ビ(VU)管

5
工種明細書　明第0005表　ライナープレート呼び
径2000、呼び径1500は黒皮でしょうかめっき仕上
げでしょうかご教示ください

工種明細書
頁0-0019
明第0005表

黒皮を見込んでいます

6

工種明細書　明第0005表　円形覆工板賃料　呼び
径2000、円形覆工板整備料　呼び径2000、円形覆
工板整備料　呼び径1500について推進工事用機械
器具等基礎価格表　276頁と記載がありますが、
推進工事用機械器具等基礎価格表　294頁の誤り
ではないでしょうか。

工種明細書
頁0-0020
明第0006表

御見込みのとおり、276頁ではなく294
頁の記載誤りです

7

施工単価表　単第0-0104表　立て管φ100　Ｌ＝
１ｍ　県単Ｐ１２４とありますが、県単価に立て
管の記載がありません。県単Ｐ１２４のどの製品
を計上していますかご教示ください

施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

下水道用ゴム輪受口(片受直管RR)VU管　
φ100×4000を1ｍ当たりに割り戻して
計上しています
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番
号

質問内容 頁 回答

8 以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表　

設計図書等に対する質問及び回答①

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径400　軟岩(Ⅰ)　堆積岩

2)泥水式先導体　呼び径400

3)推進元押装置　呼び径400

4)骨材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ　1.9kW

5)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ無し

6)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ有

7)SAﾊﾟｳﾀﾞｰ　ｾﾒﾝﾄ添加型

8)水

9)送排泥管損料延長　φ50(2B),地上・立坑用

10)送排泥管損料延長　φ50(2B),坑内用

11)送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,2.2kw

12)排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50,5.5kw

13)排泥水流量測定装置　配管内径50(2B)

14)立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置　φ50(2B)　供用日

15)立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置　φ50(2B)　現場

16)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m　供用日

17)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m　現場

18)ﾕﾆｯﾄ型泥水処理装置　TSM-0.3　0.5m3/min

19)汚泥吸排車　3.1～3.5ｔ　吸入管径75mm

20)ｸﾞﾗｳﾄ注入材　ｾﾒﾝﾄ、ﾌﾗｲｱｯｼｭ、ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ等

21)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 1.98m～2.12m　T-14

22)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 2.13m～2.27m　T-14

23)小型ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋　T-14　米子市型

24)ます鉄蓋　T-8

25)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 1.38m～1.52m　T-14

26)内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手

27)固定金具　φ100用

1)～4)
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表
5)6)
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表
7)8)
施工単価表
頁0-0075
単第0-0026表
9)10)
施工単価表
頁0-0085
単第0-0036表
11)～17)
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表
18)
施工単価表
頁0-0095
単第0-0046表
19)
施工単価表
頁0-0097
単第0-0048表
20)
施工単価表
頁0-0119
単第0-0067表
21)
頁0-0044
科目内訳0004号
表
22)
頁0-0045
科目内訳0005号
表
23)
頁0-0006,28
本工事内訳書
24)
頁0-0007,28
本工事内訳書
25)
頁0-0047
科目内訳0007号
表
26)27)
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

 1)11,974円

 2)79,830円

 3)43,560円

 4)4,158円

 5)4,293円

 6)6,858円

 7)360円

 8)0円

 9)673円

10)409円

11)2,952円

12)4,842円

13)1,260円

14)1,191円

15)135,900円

16)474円

17)35,460円

18)8,316円

19)18,200円

20)16,950円

21)246,560円

22)255,260円

23)68,700円

24)22,500円

25)217,260円

26)57,200円

27)5,280円
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番
号

質問内容 頁 回答

2 単価を教えてください

設計図書等に対する質問及び回答②

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1 推進工標準日進量を教えてください
施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

4.3ｍ／日

1)先導体ﾋﾞｯﾄ　呼び径 400　軟岩(Ⅰ)堆積岩

2)泥水式先導体　呼び径 400

3)推進元押装置　呼び径 400

4)骨材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ　1.9kw

5)DVｶﾗｰ　WTB　径150

6)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ無

7)ｽﾍﾟｰｻｰ　ｷｬｽﾀｰ有

8)SAﾊﾟｳﾀﾞｰ　ｾﾒﾝﾄ添加型

9)送排泥管損料延長　φ50(2B),地上・立坑用

10)送排泥管損料延長　φ50(2B),坑内用

11)送泥ポンプ　φ50,2.2kw

12)排泥ポンプ　φ50,5.5kw

13)排泥水流量測定装置　配管内径50(2B)

14)立坑バイパス装置　φ50(2B)

15)立坑バイパス装置　φ50(2B)

16)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m

17)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　φ50(2B)×5.0m

18)ユニット型泥水処理装置　TSM-0.3　

0.5m3/min

19)汚泥吸排車　3.1～3.5t 吸入管径 75mm

20)ｸﾞﾗｳﾄ注入材　ｾﾒﾝﾄ,ﾌﾗｲｱｯｼｭ,ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ等

21)円形覆工板 賃料　呼び径2000 T-25　30日超

え90日以内使用

22)円形覆工板 賃料　呼び径1500 T-25　90日超

え180日以内使用

23)円形覆工板 整備料　呼び径2000 T-25　1現場

当り整備料

24)円形覆工板 整備料　呼び径1500 T-25　1現場

当り整備料

25)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 1.98m～2.12m　T-14

26)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深 2.13m～2.27m　T-14

27)小型ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋　T-14　米子市型

1)～4)
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表
5)～7)
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表
8)
施工単価表
頁0-0075
単第0-0026表
9)10)
施工単価表
頁0-0085
単第0-0036表
11)～17)
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表
18)
施工単価表
頁0-0095
単第0-0046表
19)
施工単価表
頁0-0097
単第0-0048表
20)
施工単価表
頁0-0119
単第0-0067表
21)～24)
工種明細書
頁0-0020
明第0006表
25)
科目内訳表
頁0-0044
科目内訳0004号
表
26)
科目内訳表
頁0-0045
科目内訳0005号
表
27)
本工事費内訳書
頁0-0006

 1)11,974円

 2)79,830円

 3)43,560円

 4)4,158円

 5)1,250円

 6)4,293円

 7)6,858円

 8)360円

 9)673円

10)409円

11)2,952円

12)4,842円

13)1,260円

14)1,191円

15)135,900円

16)474円

17)35,460円

18)8,316円

19)18,200円

20)16,950円

21)推進工事用機械器具等基礎価格表

276頁とありますが、294頁の誤りです

22)推進工事用機械器具等基礎価格表

294頁

23)推進工事用機械器具等基礎価格表

276頁とありますが、294頁の誤りです

24)推進工事用機械器具等基礎価格表

276頁とありますが、294頁の誤りです

25)246,560円

26)255,260円

27)68,700円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答②

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

3

1)ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　円形，呼び径2000，t=2.7mm
no.18立坑は、めっき仕上げ、黒皮のどちらです
か？
2)ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　円形，呼び径1500，t=2.7mm
no.19立坑は、めっき仕上げ、黒皮のどちらです
か？

1)2)
工種明細書
頁0-0019
明第0005表

1)黒皮を見込んでいます

2)黒皮を見込んでいます
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答③

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

2

・詳細な規格、又は単価をご教授ください。
1)内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手
2)固定金具　φ100用
3)立て管　φ100　L=1m

1)2)3)
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

1)57,200円
2)5,280円
3)下水道用ゴム輪受口(片受直管RR)VU
管　φ100×4000を1ｍ当たりに割り戻
して計上しています

1

・単価をご教授ください。
1)小型ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋　T-14　米子市型
2)ます鉄蓋　T-8
3)ﾏﾝﾎｰﾙ材料　ﾏﾝﾎｰﾙ深　1.38m～1.52m　T-14

1)2)
本工事内訳書
頁0-0028
3)
科目内訳書
頁0-0047
科目内訳0007号
表

1)68,700円
2)22,500円
3)217,260円

3

1)可とう継手　φ150は貼付ﾀｲﾌﾟ、拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
のどちらでしょうか。また、ﾋｭｰﾑ管、塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)
管、塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管、塩ﾋﾞ(VU)管のいずれになるか
教えてください。
2)建込簡易土留賃料　30m当りは何型か教えてく
ださい。
3)建込簡易土留整備費　30m当りは何型か教えて
ください。

1)
本工事費内訳書
頁0-0025
2)3)
工種明細書
頁0-0037
明第0010表

1)貼付ﾀｲﾌﾟ、本管：塩ﾋﾞ(VU)管
2)2.0型
3)2.0型
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番
号

質問内容 頁 回答

下記の日進量についてご教示ください。

下記の単価及び規格についてご教示ください。

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1 推進工　１ｍ当り（計/推進工標準日進量）
施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

4.3ｍ／日

2 本管挿入工　１ｍ当り（計/挿入工標準日進量）
施工単価表
頁0-0070
単第0-0021表

18ｍ／日

3 鋼管　STK400，φ406.4×9.5mm，L=1.2m
施工単価表
頁0-0062
単第0-0013表

鋼管の規格について、9.5mmと表記し
ていますが、7.9mmの誤りです。単価
は20,393円／本を見込んでいます

4 滑材　粒状型 27L/m×4.3m/日　の規格
施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

ビーズクレイ-3を見込んでいます

5 先導体ビット　呼び径 400 軟岩（Ⅰ）堆積岩
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

11,974円

6 泥水式先導体　呼び径 400
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

79,830円

7 推進元押装置　呼び径 400
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

43,560円

8 骨材注入プラント　1.9kw
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

4,158円

9 スペーサー　キャスター無
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表

4,293円

10 スペーサー　キャスター有
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表

6,858円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

11 ＳＡパウダー　セメント添加型
施工単価表
頁0-0075
単第0-0026表

360円

12 水
施工単価表
頁0-0075
単第0-0026表

0円

13 可とう継手　φ150 建設物価302　の規格
本工事費内訳書
頁0-0004

貼付タイプ、本管：塩ビ(VU)管

14 送排泥管損料延長　φ50（2B），地上・立坑用
施工単価表
頁0-0085
単第0-0036表

673円

15 送排泥管損料延長　φ50（2B），坑内用
施工単価表
頁0-0085
単第0-0036表

409円

16 送泥ポンプ　φ50，2.2kw
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

2,952円

17 排泥ポンプ　φ50，5.5kw
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

4,842円

18 排泥水流量測定装置　配管内径50（2B）
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

1,260円

19 立坑バイパス装置　φ50（2B）供用日
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

1,191円

20 立坑バイパス装置　φ50（2B）現場
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

135,900円

21 フレキシブルホース　φ50（2B）×5.0m
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

474円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

22 フレキシブルホース　φ50（2B）×5.0m
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

35,460円

23 ユニット型泥水処理装置　TSM-0.3　0.5m3/min
施工単価表
頁0-0095
単第0-0046表

8,316円

24 汚泥吸排車　3.1～3.5t 吸入管径 75mm
施工単価表
頁0-0097
単第0-0048表

18,200円

25
パラウェブマット　4.0m×4.4m　1枚当たり単価
をご教示ください

施工単価表
頁0-0110
単第0-0059表

積算資料524頁　ﾊﾟﾗｳｪﾌﾞﾏｯﾄ　MONO-
500の単価に4.0m×4.4m＝17.6ｍ2を掛
けています

26
グラウト注入材　セメント，フライアッシュ，ベ
ントナイト等

施工単価表
頁0-0119
単第0-0067表

16,950円

27
ライナープレート　円形，呼び径2000，t=2.7mm 
no.18立坑の規格は黒皮とめっき仕上げのどちら
になりますでしょうか。

工種明細書
頁0-0019
明第0005表

黒皮を見込んでいます

28
ライナープレート　円形，呼び径1500，t=2.7mm 
no.19立坑の規格は黒皮とめっき仕上げのどちら
になりますでしょうか

工種明細書
頁0-0019
明第0005表

黒皮を見込んでいます

29
マンホール材料　マンホール深 1.98m～2.12m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0044
科目内訳0004号
表

246,560円

30
マンホール材料　マンホール深 2.13m～2.27m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0045
科目内訳0005号
表

255,260円

31 小型マンホール鉄蓋　T-14 米子市型 見積り
本工事費内訳書
頁0-0006

68,700円

32 ます鉄蓋　T-8 見積もり
本工事費内訳書
頁0-0007

22,500円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答④

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

33 可とう継手　φ150 建設物価302　の規格
本工事費内訳書
頁0-0025

貼付タイプ、本管：塩ビ(VU)管

34
建込簡易土留賃料　30ｍ当り 建設物価819　㎡・
日の規格

工種明細書
頁0-0037
明第0010表

2.0型

35
建込簡易土留整備費　30ｍ当り 建設物価819　㎡
の規格

工種明細書
頁0-0037
明第0010表

2.0型

36
マンホール材料　マンホール深 1.38m～1.52m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0047
科目内訳0007号
表

217,260円

37 内副管用マンホール継手
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

57,200円

38 固定金具　φ100用
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

5,280円

39 立て管　φ100　L=1m
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

下水道用ｺﾞﾑ輪受口(片受直管RR)VU管　
φ100×4000を１ｍ当たりに割り戻し
て計上しています

40 小型マンホール鉄蓋　T-14 米子市型 見積り
本工事費内訳書
頁0-0028

68,700円

41 ます鉄蓋　T-8 見積もり
本工事費内訳書
頁0-0028

22,500円
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番
号

質問内容 頁 回答

下記の提示をお願いします。

設計図書等に対する質問及び回答⑤

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1 推進工　１ｍ当り（計/推進工標準日進量）
施工単価表
頁0-0063
単第0-0014表

4.3ｍ／日

2 先導体ビット　呼び径 400 軟岩（Ⅰ）堆積岩
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

11,974円

2 泥水式先導体　呼び径 400
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

79,830円

2 推進元押装置　呼び径 400
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

43,560円

2 骨材注入プラント　1.9kw
施工単価表
頁0-0065
単第0-0016表

4,158円

3 スペーサー　キャスター無
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表

4,293円

3 スペーサー　キャスター有
施工単価表
頁0-0069
単第0-0020表

6,858円

4 塩ビ管挿入工機械器具損料
施工単価表
頁0-0070
単第0-0021表

1,964円

5 本管挿入工　１ｍ当り（計/挿入工標準日進量）
施工単価表
頁0-0070
単第0-0021表

18ｍ／日

6 送泥ポンプ　φ50，2.2kw
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

2,952円

6 排泥ポンプ　φ50，5.5kw
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

4,842円
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答⑤

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

6 排泥水流量測定装置　配管内径50（2B）
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

1,260円

6 立坑バイパス装置　φ50（2B）供用日
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

1,191円

6 フレキシブルホース　φ50（2B）×5.0m
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

474円

7 立坑バイパス装置　φ50（2B）現場
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

135,900円

7 フレキシブルホース　φ50（2B）×5.0m
施工単価表
頁0-0092
単第0-0043表

35,460円

8
再生土変化率が１０㎥当りしか見込まれておられ
ませんがおかしいではないでしょうか。

科目内訳表
頁0-0043
科目内訳0003号
表

契約後に設計変更の対象とします

9
マンホール材料　マンホール深 1.98m～2.12m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0044
科目内訳0004号
表

マンホール材料は、底版、く体ブロッ
ク150cm、斜壁45cm、調整リング5cmを
見込んでおり、単価は建設物価です。
また、蓋97,500円／組を見込んでいま
す

10
マンホール材料　マンホール深 2.13m～2.27m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0045
科目内訳0005号
表

マンホール材料は、底版、く体ブロッ
ク150cm、斜壁60cm、調整リング5cmを
見込んでおり、単価は建設物価です。
また、蓋97,500円／組を見込んでいま
す

11 小型マンホール鉄蓋　T-14 米子市型 見積り
本工事費内訳書
頁0-0006,0028

68,700円

12 ます鉄蓋　T-8 見積もり
本工事費内訳書
頁0-0007

22,500円

13
マンホール材料　マンホール深 1.38m～1.52m T-
14 米子市材料単価 材-3

科目内訳表
頁0-0047
科目内訳0007号
表

マンホール材料は、底版、く体ブロッ
ク90cm、斜壁45cm、調整リング5cmを
見込んでおり、単価は建設物価です。
また、蓋97,500円／組を見込んでいま
す
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番
号

質問内容 頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答⑤

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

14 内副管用マンホール継手
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

57,200円

14 固定金具　φ100用
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

5,280円

14 立て管　φ100　L=1m
施工単価表
頁0-0164
単第0-0104表

下水道用ｺﾞﾑ輪受口(片受直管RR)VU管　
φ100×4000を１ｍ当たりに割り戻し
て計上しています

15
六価クロム溶出試験が一式とありますが内容は検
体数はいくらでしょうか

本工事費内訳書
頁0-0032

１検体を見込んでいます

16
支障物件水道業者は決まっておりますでしょう
か。決まってないようでしたら何時頃具体的に予
定を教えて頂けませんでしょうか。

特記事項１ ７月中旬決定予定です
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番
号

質問内容 頁 回答

下記の提示をお願いします。

設計図書等に対する質問及び回答⑥

入札番号　　整25

工 事 名　　宗像枝線その７工事

工事場所　　米子市宗像地内

1
推定土質柱状図BP-3では標高24.03mまでしか記載
ありません、No.25管底EL=21.969mはどの様な土
質Ｎ値でしょうか。

図番2/3
No.25付近は、図番1/3に記載の推定土
質柱状図BP-2を参照願います

2

オープン開削岩盤破砕掘削工法で立坑掘削は岩破
砕工（削孔し破砕剤にて膨張破砕）、本管開削は
岩盤施工見込んでいない、桝取付管は削孔のみ見
込んでありますがどのような設計の考えでしょう
か理由を教え頂けませんでしょうか。

土質の推定により、岩盤層では立坑築
造及び推進工に岩盤対応を見込んでお
り、宅地造成時の盛土部分については
本管開削工を見込んでいます。取付管
については、施工場所にもよります
が、岩盤層と推定される部分について
は削孔を見込んでいます。土質条件に
変更が生じる場合は協議により設計変
更の対象とします。

3

オープン開削岩盤破砕掘削工法の削孔し破砕剤に
て膨張破砕施工で横下面にしか逃げ場がないので
完全破砕は難しいかと思いますが、今現在施工さ
れておられますが実績はどうでしょうか。膨張破
砕施工では極め仕上げの限度か有り人力等で基面
破砕が必要と思いますが如何でしょうか。変更対
象となりますか。

破砕剤を使用せず掘削施工を行なった
場所もありましたが、土質条件に変更
が生じる場合は協議により設計変更の
対象とします。
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