
工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

下記の単価の提示願います。

可とう継手
φ150
貼付タイプ

汚水ます鉄蓋
T-8

鋳鉄製防護蓋設置費
汚水ます用

小型マンホール鉄蓋
T-14

汚水ます鉄蓋
T-14
φ300
可とう継手
φ200
貼付タイプ
スクラップ
鉄くず　ヘビー　Ｈ１

鋼製ケーシング
φ1500

鋼製ケーシング
φ2000
t=12mm
刃先製作取付費
φ1500

刃先製作取付費
φ2000

仮設ケーシング損料
呼び径1500

仮設ケーシング損料
呼び径2000

円形覆工板賃料
φ1500用
30日以内

設計図書等に対する質問及び回答

1
頁0-0002

頁0-0020

頁0-0036

建設物価P302

2
頁0-0004

頁0-0039

        22,500円

3
頁0-0004

頁0-0023

頁0-0039

土木コスト情報P283×1.00

6 頁0-0022         68,700円

7 頁0-0023         68,700円

8 頁0-0044 建設物価P302

9 頁0-0062 建設物価P794

10 頁0-0063 積算資料P457

11 頁0-0063 積算資料P457

12 頁0-0063 積算資料P457

13 頁0-0063 積算資料P457

14 頁0-0063         28,890円

15 頁0-0064         38,610円

16 頁0-0065 建設物価推進工事用基礎価格表P294



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

円形覆工板賃料
φ2000用
30日以内
円形覆工板賃料
φ2000用
30日超え90日以内
円形覆工板整備料
φ1500

円形覆工板整備料
φ2000

硬質塩化ビニル管設置
管径 １５０㎜

埋設標識シート
150mm×50m
シングル

建込簡易土留賃料
H=2.5m以下

建込簡易土留整備費
H=2.5m以下

プラントポンプ
φ150×18.5kW

ゲートバルブ
φ150

ノッチタンク

プラントポンプ
φ150×18.5kW

ゲートバルブ
φ150

ノッチタンク

17 頁0-0065 建設物価推進工事用基礎価格表P294

18 頁0-0065 建設物価推進工事用基礎価格表P294

19 頁0-0065 建設物価推進工事用基礎価格表P294

20 頁0-0065 建設物価推進工事用基礎価格表P294

22 頁0-0081 土木コスト情報P247×1.01

23
頁0-0082

頁0-0108

建設物価P629

24

頁0-0083

頁0-0139

頁0-0159

頁0-0205

建設物価P819
頁0-0159は4月となっていますが、

6月の単価を使用しています。

25 頁0-0083 建設物価P819

26 頁0-0094        178,000円

27 頁0-0094          8,950円

28 頁0-0094          8,500円

29 頁0-0095        534,000円

30 頁0-0095         34,000円

31 頁0-0095         11,900円



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

ウェルポイント損料
φ50×0.7m

ライザーパイプ損料
φ40×3.6m

スイングジョイント損料
φ40

ウェルポイント損料
φ50×0.7m

ライザーパイプ損料
φ40×3.6m

スイングジョイント損料
φ40

ヘッダーパイプ損料
φ150×3m

ヘッダーカップリング損料
φ150

ヘッダーチーズ損料
φ150
Ｔ字管
ヘッダーキャブ損料
φ150

ヘッダーパイプ損料
φ150×3m

ヘッダーカップリング損料
φ150

ヘッダーチーズ損料
φ150
Ｔ字管
ヘッダーキャブ損料
φ150

ジェットポンプ損料
φ80×15kW

32 頁0-0096            738円

33 頁0-0096            496円

34 頁0-0096            554円

35 頁0-0097          2,310円

36 頁0-0097            434円

37 頁0-0097          1,570円

38 頁0-0098          1,280円

39 頁0-0098            266円

40 頁0-0098            660円

41 頁0-0098            382円

42 頁0-0099          1,280円

43 頁0-0099            494円

44 頁0-0099            660円

45 頁0-0099            382円

46 頁0-0100         64,000円



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

サクションホース損料
φ80×4.5m

ジェットホース損料
φ50×20m

フートバルブ損料
φ80

ストップバルブ損料
φ50

ジェットポンプ損料
φ80×15kW

サクションホース損料
φ80×4.5m

ジェットホース損料
φ50×20m

フートバルブ損料
φ80

ストップバルブ損料
φ50

圧力計損料
φ50

内副管用マンホール継手
150-100

固定金具
φ100用

硬質塩化ビニル管
VUφ100　L=4m

90°曲管
90ST　100mm

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径２００

47 頁0-0100          4,050円

48 頁0-0100          8,400円

49 頁0-0100          1,260円

50 頁0-0100            660円

51 頁0-0101        128,000円

52 頁0-0101         10,100円

53 頁0-0101         16,800円

54 頁0-0101          1,260円

55 頁0-0101          3,300円

56 頁0-0101          7,340円

57 頁0-0103         57,200円

58 頁0-0103          5,280円

59 頁0-0103 建設物価P689

60 頁0-0103 建設物価P296

61 頁0-0106 土木コスト情報P282×1.00



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

取付管布設および支管取付工
管径１００

コンクリート柱一般用(NTT仕様)
7m-19㎝　4200〔N〕(430kgf)

低圧ピンがいし
中
中　立ピン(JIS C 3844)
軽腕金
1.2m

丸型アームタイ
2.3-25-945
2.3×25×945(mm)
装柱金具配電線用架線金物
Uボルト　13-220
Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)
亜鉛めっき鋼より線
2種,A級,22sq
(2種A級)(JIS G 3537)22(mm2) 7/2.0
巻付グリップ
22sq
22(mm2)(シンプル用、玉がいし用)
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(VE)
VE42
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ　42mm
足場ボルト
CP用

プリカチューブ金属製可とう電線管
50mm
50(mm) 被覆なし JIS C 8309
ステンレスベルト
SFBT-10
SFBT-N10 幅10(mm)
ステンレスベルト締付金具
SFBT-10締金具
SLS-0N 幅10(mm用)
根かせコンクリート根かせ(バンド付き)
コンクリートA型
A・B型　1000×170×140(mm)
電線管硬質ビニル電線管(VE)
VE42
42(mm)

62 頁0-0107 土木コスト情報P282×1.01

63 頁0-0131 建設物価P628、損率(10%)

64 頁0-0131 建設物価P645、損率(10%)

65 頁0-0131 建設物価P637、損率(10%)

66 頁0-0131 建設物価P637、損率(10%)

67 頁0-0131 建設物価P637、損率(10%)

68 頁0-0131 建設物価P59、全損

69 頁0-0131 建設物価P636、全損

70 頁0-0131 建設物価P576、全損

71 頁0-0131 建設物価P637、損率(10%)

72 頁0-0131 建設物価P574、全損

73 頁0-0131 建設物価P633、全損

74 頁0-0131 建設物価P633、全損

75 頁0-0132 建設物価P629、損率(10%)

76 頁0-0132 建設物価P570、全損



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

電線管硬質ビニル電線管(VE)
VE16
16(mm)
接地棒丸型アース棒(単独式・連結式)
10φ-1000
B3　φ10×1000
接地棒リード端子丸型アース棒用端子
10φ用
B10 φ10用 8(mm2)×500
電線600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VV-R)
VVR38sq-3ｃ
38(mm) 3心 7/2.6
電線600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)
IV5.5
5.5(mm2)7/1.0
玉碍子玉がいし
100×100
100×100mm　JIS C 3832
仮設ボックス
屋外用400×500×200
仮設キャビネット
漏電遮断器
600V,3P,50AF MNY53A
モータブレーカ
漏電遮断器
600V,3P,30AF MNY 33A
モーターブレーカ
低圧ブレーカ
600V,3P,225AF NF-250CV
配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器）
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ
200V,200μF
定格電圧200V(JIS C 4901) 200(μF）
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ
200V,150μF
定格電圧200V(JIS C 4901) 150(μF)
ｹｰﾌﾞﾙ
2PNCT38sq-3c

電力料金

組立1号マンホール
H=1.98-2.12m
T-14

77 頁0-0132 建設物価P570、全損

78 頁0-0132 建設物価P646、全損

79 頁0-0132 建設物価P646、全損

80 頁0-0132 建設物価P540、損率(10%)

81 頁0-0132 建設物価P539、損率(10%)

82 頁0-0132 建設物価P645、損率(10%)

83 頁0-0132 建設物価P601、損率(10%)

84 頁0-0132 建設物価P598、損率(10%)

85 頁0-0132 建設物価P598、損率(10%)

86 頁0-0132 建設物価P598、損率(10%)

87 頁0-0133 建設物価P595、損率(10%)

88 頁0-0133 建設物価P595、損率(10%)

89 頁0-0134 建設物価P.547　損率(10%)

90 頁0-0135          1,269円

91 頁0-0141        246,560円



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

組立マンホール設置工
１号　深３ｍ以下

加算額【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費

小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００）
２ｍ以下　本管径１５０・２００

小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００）
２ｍ超～３．５ｍ　本管径１５０・２００

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径３００

取付管布設および支管取付工
管径１５０

組立１号マンホール
H2.28-2.42m
T-25
組立１号マンホール
H=2.13-2.27m
T-25
硬質塩化ビニル管
φ150　L=1.00ｍ

硬質塩化ビニル管
φ100　L=1.33ｍ

DVカラー
WTB　φ150

DVカラー
WTB　φ100

スペーサー
φ150

スペーサー
φ100

鋼管
φ300　L=1.0ｍ

92 頁0-0146 土木コスト情報P267×1.01

93
頁0-0147

頁0-0148

土木コスト情報P275×1.00

94 頁0-0147 土木コスト情報P274×1.00

95 頁0-0148 土木コスト情報P274×1.00

96 頁0-0151 土木コスト情報P282×1.00

97 頁0-0152 土木コスト情報P282×1.01

98 頁0-0160        270,660円

99 頁0-0160        264,760円

100 頁0-0165            972円

101 頁0-0165            457円

102 頁0-0165            831円

103 頁0-0165            237円

104 頁0-0165          4,257円

105 頁0-0165          3,960円

106 頁0-0165         13,735円



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

鋼管
φ250　L=1.0ｍ

鋼管
φ250　L=0.6ｍ

先頭カッター
φ300

先頭カッター
φ250

取込制御装置
φ300

高圧洗浄機
11kw

スペシャルワーカー

排土バケット

電力料

取込制御装置
φ250

止水器
φ300

止水器
φ250

ベントナイト

再生改質アスファルト混合物　粗粒（２０）
ポリマー改質Ⅰ型

107 頁0-0165         12,037円

108 頁0-0165          9,638円

109 頁0-0165          3,645円

110 頁0-0165          2,363円

111 頁0-0166          2,250円

112
頁0-0170

頁0-0177

頁0-0182

         2,718円

113
頁0-0171

頁0-0178

頁0-0183

        70,137円

114
頁0-0171

頁0-0178

頁0-0183

           560円

115 頁0-0173             27.1円

116
頁0-0175

頁0-0180

         1,800円

117 頁0-0186         44,253円

118 頁0-0195         41,580円

119 頁0-0204
建設物価P377

『榛名』の単価を使用しています。

120 頁0-0209 県単



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

改質Ⅱ型　再生密粒度アスコン（20）

減摩剤
推進工法用滑材

推進機等損料
１ｍ管仕様　呼び径200
泥土圧
推進器具類損料（固定部）
呼び径200
泥土圧
推進器具類損料（変動部）
呼び径200
泥土圧
推進工法用硬質塩化ビニル管
SUSカラー付直管　φ200
標準管・先頭管
推進工法用硬質塩化ビニル管
SUSカラー付直管　φ200
最終管
掘削添加剤

硬質塩化ビニル管設置
管径 ２００㎜

止水器
φ200用
ケーシング立坑用

土質安定注入薬剤
溶液型無機瞬結タイプ

消耗材料費（メタルクラウン）
φ４１ｍｍ

消耗材料費（グラウトモニタ）
φ４０．５ｍｍ　単相用

121 頁0-0211 県単

122 頁0-0216
建設物価P378

『パイプコート』の単価を
使用しています。

123 頁0-0218         80,820円

124 頁0-0219          2,499円

125 頁0-0219            245円

126 頁0-0220 建設物価P299

127 頁0-0220 建設物価P299

128 頁0-0222
建設物価P378

『スムーサ ＫＭ-5』の単価を
使用しています。

129 頁0-0224 土木コスト情報P247×1.01

130 頁0-0225         30,600円

131

頁0-0231

頁0-0235

頁0-0237

頁0-0239

頁0-0241

頁0-0243

頁0-0245

頁0-0247

建設物価P378

132 頁0-0233 積算資料P309

133
頁0-0233

頁0-0234

積算資料P309



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

消耗材料費（二重管ボーリングロッド）
長 ３．０ｍ

消耗材料費（注入ホース類）
φ１２ｍｍ　５０ｍ×２

消耗材料費（サクションホース）
φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×２

圧入機損料
φ1500

圧入機損料
φ2000

水中コンクリート
30-18-20

134 頁0-0233 積算資料P309

135 頁0-0234 積算資料P309

136 頁0-0234 積算資料P309

137 頁0-0255         11,790円

138 頁0-0258         11,790円

139 頁0-0272 建設物価P104



工事番号　整26

工事名称　両三柳枝線その１０７工事

工事場所　米子市 両三柳地内

番
号

質　問　内　容 頁 回　答

設計図書等に対する質問及び回答

下記の日進量の提示願います。

管推進工

管内ずり出し工

管推進工

管内ずり出し工

管推進工

管内ずり出し工

坑外ずり出し工

坑外ずり出し工

塩ビ管挿入工

中込注入工

推進工

推進工機械器具損料(2)

スクリューコンベヤ類撤去工

140 頁0-0167 3.8m/日

141 頁0-0170 22.2m/日

142 頁0-0176 4.4m/日

143 頁0-0177 22.2m/日

144 頁0-0181 6.7m/日

145 頁0-0182 22.2m/日

146 頁0-0190 11.1m/日

147 頁0-0198 11.1m/日

148 頁0-0203 22.2m/日

149 頁0-0204 2.8m/日

150 頁0-0216 8.9m/日

151 頁0-0219 8.9m/日

152 頁0-0221 44.4m/日


