

工 事 発 注 表		
工 事 番 号	6	
発 注 工 事 種 別	水道施設工事	
工 事 名	外江町汚水枝線（その42）に伴う配水管布設替工事	
工 事 場 所	境港市外江町	
入 札 方 法	工事希望型指名競争入札	
工 事 概 要	①-1配水管布設替工事（起債） GXDIPφ150 L=15m ①-1給水管切替工事（起債） φ150×φ20 1か所 ①-1仮設工事（起債） 1式 ①-1鑄鉄管処分（起債） 1式 ①-2配水管布設替工事（基幹） GXDIPφ150 L=48m ①-2給水管切替工事（基幹） φ150×φ20 2か所 ①-2配水管切替工事（基幹） φ150×φ50 1か所 ①-2仮設工事（基幹） 1式 ①-2鑄鉄管処分（基幹） 1式 ① 石綿管処分（水道） 1式 ② 配水管布設替工事（基幹） HPPEφ100 L=81m ② 給水管切替工事（基幹） φ100×φ20 9か所 ② 消火栓移設工事（新）（基幹） 1基 H-135 ② 仮設工事（基幹） 1式 ② 鑄鉄管処分（基幹） 1式 ② 石綿管処分（水道） 1式 ③-1配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=5m ③-1給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所 ③-2配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=63m ③-2給水管切替工事（起債） φ50×φ20 5か所 ③-2仮設工事（起債） 1式 ④ 配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=50m ④ 給水管切替工事（起債） φ50×φ20 5か所 ④ 仮設工事（起債） 1式 ⑤-1配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=10m ⑤-1給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所 ⑤-2配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=55m ⑤-2給水管切替工事（起債） φ50×φ20 6か所 ⑤-2仮設工事（起債） 1式 ⑥-1配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=5m ⑥-2配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=53m ⑥-2給水管切替工事（起債） φ50×φ20 6か所 ⑥-2仮設工事（起債） 1式 ⑦ 配水管布設工事（水道） HPPEφ50 L=100m ⑦ 給水管切替工事（水道） φ50×φ25・20 3か所 ⑧ 配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50 L=81m ⑧ 給水管切替工事（基幹） φ50×φ25・20 8か所 ⑧ 配水細管切替工事（基幹） φ50×φ30 1か所 ⑧ 仮設工事（基幹） 1式 ⑨ 配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=15m ⑨ 給水管切替工事（起債） φ50×φ20 5か所 ⑨ 仮設工事（起債） 1式 ⑩ 配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=25m ⑩ 給水管切替工事（起債） φ50×φ25・20 4か所 ⑩ 仮設工事（起債） 1式 ⑪-1給水管布設替工事（水道） PEφ25 L=34m ⑪-2仮設工事（起債） 1式	
工 期	契約日 ～ 令和9年11月30日	
予 定 価 格（税 込 み）	68,046,000 円	
最低制限価格（税込み）	(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×1.1 (予定価格の2/3以上で設定し、予定価格の8/10に満たないときは、8/10とする。)	
発 注 区 分	水道施設工事 A 級	
契 約 保 証	請負金額の10分の1以上	
前 払 金	有	
部 分 払	有	
入 札 参 加 申 込 期 間	令和8年10月1日 ～ 令和8年10月2日 (午後4時まで)	
入 札 参 加 申 込 場 所	米子市上下水道局総務課 FAX：0859-23-3530	
質 問 受 付 期 間	令和8年10月1日 ～ 令和8年10月7日 (午後4時まで)	
質 問 受 付 場 所	米子市上下水道局総務課 FAX：0859-23-3530	
質 問 回 答 日	令和8年10月8日	
入（開）札 日	令和8年10月15日 午前9時30分	
入（開）札 場 所	米子市車尾南二丁目8番1号 米子市上下水道局入札室（3階）	
注 意 事 項	注) 1 設計図書は、米子市上下水道局ホームページからダウンロードしてください。 注) 2 この工事は、下請金額が5,000万円以上となる場合、1級土木施工管理技士の資格を有する監理技術者を専任で配置できる者に限ります。ただし、建設業法に定める要件を満たした場合、専任要件を緩和することができます。 注) 3 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、入札参加申込日までに2か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。 注) 4 参加申込時に届のあった配置予定技術者は、入札書提出まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めない 注) 5 入札のスケジュールが通常と異なります。ご注意ください。	